

Департамент розвитку територій
(назва організації, що затверджує)

Херсонської обласної державної адміністрації
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 140396,947 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ Директора Департаменту №51
(посилання на документ про затвердження)

"05" серпня 2025р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція майнового комплексу адміністративного будинку Високопільської селищної ради під амбулаторію загальної практики сімейної медицини за адресою: вул.Визволителів, 112 смт.Високопілля Бериславського району Херсонської області." Коригування

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Майновий комплекс адміністративного будинку Високопільської селищної ради під амбулаторію загальної практики сімейної медицини	64225,042	5252,516	-	69477,558
		Разом по главі 2:	64225,042	5252,516	-	69477,558
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні електричні мережі	1406,027	1574,363	-	2980,390
		Разом по главі 4:	1406,027	1574,363	-	2980,390

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні інженерні мережі	1451,777	2262,461	-	3714,238
		Разом по главі 6:	1451,777	2262,461	-	3714,238
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій прилеглої території	2724,582	200,891	-	2925,473
		Разом по главі 7:	2724,582	200,891	-	2925,473
		Разом по главах 1-7:	69807,428	9290,231	-	79097,659
		Разом по главах 1-8:	69807,428	9290,231	-	79097,659
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	16680,867	16680,867
6	Розрахунок	Кошти на утилізацію будівельного сміття на сміттєзвалищі ((141,66 грн/м ³ x (2085,35092 т : 1,6 т) = 184 631,76 грн (без ПДВ))	-	-	184,632	184,632
		Разом по главі 9:	-	-	16865,499	16865,499
		Разом по главах 1-9:	69807,428	9290,231	16865,499	95963,158
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника 1% (1 %)	-	-	959,632	959,632
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду 1,5% (1,5 %)	-	-	1311,739	1311,739
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	41,884	41,884
10	Розрахунок	Кошти на проведення технічної інвентаризації нерухомого майна (1650м ² _20грн/м ² =33000грн)	-	-	33,000	33,000
		Разом по главі 10:	-	-	2346,255	2346,255
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	29,523	29,523
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	360,000	360,000
		Разом по главі 12:	-	-	389,523	389,523
		Разом по главах 1-12:	69807,428	9290,231	19601,277	98698,936
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	990,384	-	-	990,384
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	528,117	528,117
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1396,149	185,805	392,026	1973,980
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12039,000	1583,000	-	13622,000
		Разом	84232,961	11059,036	20521,420	115813,417
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	23090,683	23090,683
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	84232,961	11059,036	43612,103	138904,100
	Довідка від _____ 07.2025р	Виконані роботи	-	-	1492,847	1492,847
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	84232,961	11059,036	45104,950	140396,947

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

